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OPIS TECHNICZNY

Do montazu altany ogrodowej przy Klubie Seniora w Chodczu, gmina Chodecz

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa

- obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

- wizja w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem ( nawierzchnia, podbudowa, lokalizacja )

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany montazu altany ogrodowej przy klubie
seniora w ramach zadania inwestycyjnego pn. Montaz altany ogrodowej przy Klubie
Seniora w Chodczu, gmina Chodecz.

Zagospodarowany teren ma charakter obiektu ogélnodostepnego przeznaczonego dla
seniorow w miejscowosci Chodecz, dz. nr 115/1, obreb Chodecz.

3. ZAKRES PROJEKTOWY

Projekt obejmuje montaz altany szesciokatnej zabudowanej o $rednicy 388 cm wraz z

stotem i tawkami jako element prefabrykowany dostarczony na teren montazu.
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Wykonanie i montaz

Altanka ogrodowa szesciokgtna zabudowana o srednicy 388 cm . Wysokos¢ stupow to
267 cm, grubosc¢ stupow nosnych 9x9 cm, natomiast legary pod podtogg majg wymiar
5x5 cm. Altana wykonany jest z drewna sosnowego suszonego komorowo do
wilgotnosci 15%, dzieki czemu zapewnia ochrone przed sinizng i grzybami. Wymienione
kryteria stanowig kluczowy element, ktory zapewnia dtugotrwatg wytrzymatosé. Co
wiecej altana zawiera kompletng, odeskowang podtoge oraz dach, co sprawia, ze jest
gotowa od razu do uzytkowania.

Dane techniczne

— Wymiary altany: 388 cm $rednicy

— Wysokos$¢ do szczytu altany: 2,67 m

— Grubos$c¢ stupdw nosnych: 9x9 cm

— Grubosc legaréw pod podtogg 5x5 cm

— Pokrycie dachu gontem bitumicznym

— Drewno: suszona komorowo sosna, nieimpregnowane

Zalety

— Drewno, ktére zostato doktadnie wysuszone do wilgotnosci 15%, wykazuje znaczaca
twardos¢, aby w potgczeniu z wyjatkowg odpornoscig na zmienne warunki
atmosferyczne, czynic je doskonatym materiatem do zastosowania

— Najwyzsza jakos¢ strugania

— Altana z podtogg i dachem w petni odeskowanym

— Boki altany zabudowane sg do wysokosci 100 cm. Pozostatg czes¢ scianki stanowig
solidne kratki ozdobne, ktore ,uchronig” nas przed wscibskimi sgsiadami

— Do wyboru gont bitumiczny w kolorze braz, zielen bgdz czerwien

— Dzieki materiatom pomocniczym oraz prostocie wykonania, nie trzeba by¢
doswiadczonym monterem, aby méc samodzielnie ztozy¢ altane. Jezeli jednak nie masz
mozliwos$ci podjg¢ sie samodzielnego montazu, nasza ekipa montazowa moze dokonac
montazu altany

— Altana bez problemu pomiesci od 12 do 15 oséb

— Docieramy w kazdy zakatek Polski
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Konserwacja

Altana wykonana jest z suszonego nieimpregnowanego drewna. W celu zapewnienia
dtuzszej zywotnosci drewna, altane nalezy pomalowaé impregnatem lub olejem zaraz po
ztozeniu. Nalezy pamietac, ze te czynnos¢ powtarza sie regularnie, w zaleznosci od
regionalnych warunkéw pogodowych moze sie to wahac¢ w granicach 2-4 |at.

Montaz

Altane ogrodowg nalezy postawi¢ na kostce brukowej ograniczonej obrzezem
chodnikowym na tawie betonowej wg przekroju konstrukcyjnego nawierzchni
rys. 01-PRZ.

W zestawie znajduje sie

— Konstrukcja drewniana domku wykonana z suszonej komorowo sosny

— Podtoga — w petni odeskowana

— Pokrycie dachowe gontem bitumicznym

— 5 fawek i stét 140 cm Srednicy

— Przewodnik sktadania altany — materiaty pomocnicze

Producent:

KRISWOOD Krzysztof Telega

Zimnowoda 35, 42-164 Parzymiechy

726 594 996

kontakt@kriswood.pl

lub réwnowazny.

4. Informacje o planie BIOZ.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenhstwa i zdrowia (Dziennik Urzedowy nr 151 poz.1256) informuje, ze:
1. Przewidywany okres robot przy realizacji inwestycji nie przekroczy 30 osobodni,
przy jednoczesnym zatrudnieniu 20 os6b.

2. Teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac i zapewni¢ brak mozliwosci wstepu
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osobom niebiorgcym udziatu w realizacji obiektu.
3. Maksymalna wysoko$¢ na jakiej bedg prowadzone roboty budowlane wynosi 2,50
m. a wykopy bedg prowadzone do gtebokosci 1,00 m.
4. Przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow.
5. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania powinny posiada¢ odpowiednie
przygotowanie zawodowe i przeszkolenie BHP.
6. Wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatéw budowlanych,
oddzielne stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urzgdzen budowlanych.
7. Zakres robot wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.
UWAGI:
Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem. Materiaty i elementy
uzyte do wykonania obiektu zgodnie z niniejszg dokumentacjg powinny posiadaé

wymagane przepisami atesty i Swiadectwa.

Opracowat:
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